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準備工
	工種
	種別

	準備工
	（伐開、伐木、段切り、木根等処分）



防災対策工
	工種
	種別

	総合
	防災組織作り

	防災施設工
	仮設防災調整池、沈砂池

	
	防災排水工〔暗渠排水管、素掘側溝、竪排水、小段排水、防災集水桝、沈砂桝、防災水路〕

	
	土砂流出防止工〔じゃかご、ふとんかご、土のう〕

	
	防護柵設置工〔板柵、立入防止柵、合成樹脂ﾈｯﾄ柵〕

	
	小堤工〔防災小堤設置〕

	
	のり面保護工、子吹付工



共通
	工種
	種別

	仮設工
	工事用道路工（工事用道路築造撤去、法面整形（盛土部）、安定処理、砕石敷、敷鉄板設置、仮設舗装、安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ設置、工事用道路補修、土のう設置、殻運搬処理）

	
	仮橋・仮桟橋工（床掘り、埋戻し、作業残土処理、仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎設置、橋脚設置、仮橋設置、覆工板設置、仮設高欄設置、殻運搬処理、鋼管杭打ち、防舷材散布）

	
	路面覆工（覆工板受桁設置撤去、覆工板設置撤去）

	
	土留・仮締切工（溝堀、土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置撤去、敷鉄板設置撤去、じゃかご設置、ふとんかご設置、土のう設置、締切盛土、法面整形（盛土部）、板柵設置、止水ｼｰﾄ設置、泥土処理、中詰盛土、殻運搬処理）

	
	水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去）

	
	地下水位低下工〔ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ、ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ〕（搬入、穿孔、ｽﾄﾚｰﾅｰ管挿入、ﾌｨﾙﾀｰ材（砂利）充填、孔内洗浄、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ・揚排水管設置、運転、撤去）

	
	地仮水路工中連続壁工（作業床、地中連続壁設置、ｱﾝｶｰ打設、切梁・腹起し、泥土処理、殻運搬処理）

	
	仮水路工〔素掘側溝、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管、ｺﾙｹﾞｰﾄ管、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ、ｺﾝｸﾘｰﾄ透水管、板柵水路、仮設鋼矢板水路〕（床掘り、埋戻し、作業残土処理、吸出し防止材設置、板柵桝設置、土のう設置、殻運搬処理）

	
	作業ﾔｰﾄﾞ整備工（ﾔｰﾄﾞ造成、砕石敷）

	
	電力設備工（受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備）

	
	橋梁足場等設備工（架設足場、床版足場、塗装足場、側面塗装足場、橋面作業車、支承設置用足場、歩道橋用足場、桁下足場、側部足場、橋脚廻り足場、ｼｰﾄ張防護、板張防護、ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護、PC防護、登り桟橋、工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ）

	
	防塵対策工（仮設舗装、ﾀｲﾔ洗浄装置、路面清掃、散水）

	
	汚濁防止工（汚濁防止ﾌｪﾝｽ、濁水処理設備）

	
	防護施設工（発破防護柵、仮囲い、門扉）

	調査・観測
	（家屋調査、騒音調査、振動調査、沈下観測、傾斜観測、水質調査、地下水観測、土質試験、地質試験、軟弱地盤調査、アンカー試験）

	施工図書作成
	竣功平面図等作成



整地（宅地）
	工種
	種別

	整地土工
	掘削工（掘削、破砕片除去・集積押土、積込、搬出）

	
	盛土工（搬入、敷均し・締固め工）
※軟弱地盤の場合の立上げ速度（まき出しと放置を含めた盛土速度）
　・　厚い粘土質地盤及び泥炭質地盤・・・・・　３cm／日
　・　普通の粘土質地盤・・・・・・・・・・・　５cm／日
　・　薄い粘土質地盤及び泥炭質地盤・・・・・１０cm／日

	
	盛土補強工（安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ設置、水平ﾄﾞﾚｰﾝ設置、ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁設置）

	
	宅地仕上げ工




	再生砕石工
	再生砕石製造工

	
	再生砕石運搬工

	地盤改良工
	表層安定処理工（ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置、安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ設置、安定処理、置換：軟弱土掘削・積込、軟弱土運搬、置換土掘削・積込、置換土運搬、置換土敷均し・締固め）

	
	ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工〔ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ打設、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打設〕（貫入・砂投入・引抜、打込・引抜・ﾄﾞﾚｰﾝ材切断）

	
	締固め改良工〔ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ打設〕（貫入・砂投入・引抜）

	
	固結工〔薬液注入等〕（注入設備据付・削孔・注入・引抜・解体、排水汚泥土処理、足場設置撤去、器具洗浄）

	法面工
	法面整形工

	
	植生工（種子散布、客土吹付、植生基材吹付、植生ｼｰﾄ、植生ﾏｯﾄ、繊維ﾈｯﾄ、法面芝付）
※緑化植物の種類によって適切な時期を選ぶ

	
	法面吹付工〔ﾓﾙﾀﾙ吹付、ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付〕

	
	法枠工〔現場打法枠、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠〕（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠設置、型枠設置撤去、鉄筋設置、ｱﾝｶｰ設置、敷砂利、吸出し防止材設置、枠内吹付、枠内中詰、目地材設置、遮水・止水ｼｰﾄ設置、足場設置撤去、）

	
	ｱﾝｶｰ工（削孔、ｱﾝｶｰ鋼材組立加工・挿入、注入打設、緊張定着、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ撤去、足場設置撤去）

	擁壁工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	基礎改良工（安定処理、置換）

	
	既製杭工（杭打ち、杭頭処理、殻運搬処理）

	
	場所打杭工（杭打ち、杭土処理、殻運搬処理、泥水処理）

	
	場所打擁壁工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、足場設置撤去、型枠設置撤去、目地材設置、止水板設置、暗渠排水管敷設、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、裏込罪設置、吸出し防止材設置）

	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工（基礎砕石敷設、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、型枠設置、ﾌﾞﾛｯｸ間の接合、目地ﾓﾙﾀﾙ詰、排水材設置、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生）

	
	ﾌﾞﾛｯｸ積（張）擁壁工（ﾌﾞﾛｯｸ積、裏込材設置、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、遮水・止水ｼｰﾄ設置、裏込材設置、吸出し防止材設置、目地材設置、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、足場設置撤去）

	
	石積（張）擁壁工（基礎材設置、型枠設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、石積、積込運搬、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、目地材設置、吸出し防止材設置、止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、裏込材設置、足場設置撤去）

	
	補強土壁工（壁面材設置、補強材設置、敷均し・締固め、型枠設置撤去、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、排水管敷設）

	
	土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去）

	
	水替工（ﾎﾟﾝﾌﾟ排水）

	水槽等構造物工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	防火水槽工〔防火水槽、防火水槽標識〕（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、現場打防火水槽・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防火水槽設置）

	雑工作物工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	ﾌｪﾝｽ工（基礎材設置、基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置・ﾓﾙﾀﾙ布設、ﾌｪﾝｽ設置）

	
	ごみ置場工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、型枠設置撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、足場設置撤去）

	
	ﾎﾞｯｸｽｶﾞﾚｰｼﾞ工、電気等宅地桝工

	構造物撤去工
	構造物土工

	
	構造物取壊し工（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、舗装版取壊し、石積み取壊し、ｺﾝｸﾘｰﾄはつり、吹付法面取壊し、鋼材切断、鋼矢板引抜、H鋼杭引抜、殻運搬処理、発生材運搬）

	
	防災施設撤去工〔管撤去、側溝・水路撤去、桝撤去、土のう撤去、柵撤去、かご撤去、殻運搬処理、発生材運搬〕





調整池構造物工
	工種
	種別

	調整池工
	周囲小堤（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、ﾓﾙﾀﾙ打設、左官仕上げ、石積）

	洪水吐工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	洪水吐工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、型枠設置撤去、養生、足場設置撤去、支保設置撤去、目地材設置、止水板設置、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、吸出し防止材設置）

	放流施設工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	放流塔工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、型枠設置撤去、養生、ｽﾃｯﾌﾟ設置、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置、ｽｸﾘｰﾝ設置、ｴｱｰﾊﾟｲﾌﾟ設置、足場設置撤去、支保設置撤去）

	
	放流管工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、型枠設置撤去、養生、放流管敷設、目地材設置、止水板設置、足場設置撤去、支保設置撤去）

	減勢工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	減勢工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、型枠設置撤去、養生、放流管設置、目地材設置、止水板設置、足場設置撤去、支保設置撤去、じゃかご・ふとんかご設置）



排水工
	工種
	種別

	雨水排水設備工
	側溝工〔Ｕ型側溝、Ｌ型側溝、皿形側溝、自由勾配側溝、函渠型側溝、側溝蓋、現場打水路、柵渠〕（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地材設置、止水板設置、側溝蓋設置、側溝設置、柵設置、親柱設置）

	雨水本管工
汚水本管工
	排水土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	基礎改良工（安定処理、置換、高圧噴射攪拌、薬液注入）

	
	管基礎工〔枕土台基礎、はしご胴木基礎、砂基礎、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、砕石基礎、杭基礎〕

	
	管布設工〔鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管、強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、PC管〕（管敷設、埋設標識ﾃｰﾌﾟ設置）

	
	土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去）

	
	路面覆工〔覆工板受桁、覆工板〕

	
	水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去）

	
	地下水位低下工〔ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ〕（設置、運転、撤去）

	雨水ﾏﾝﾎｰﾙ工
汚水ﾏﾝﾎｰﾙ工
	基礎改良工（安定処理、置換、高圧噴射攪拌、薬液注入）

	
	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ工（ﾏﾝﾎｰﾙ設置、基礎材設置、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ打設、外副管設置、型枠設置、内副管設置、排水桝ﾌﾞﾛｯｸ設置）

	
	現場打ﾏﾝﾎｰﾙ工（下部築造、上部築造、床版据付、保安蓋設置）

	
	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

	
	土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去）

	
	路面覆工〔覆工板受桁、覆工板〕

	
	水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去）

	
	地下水位低下工〔ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ、ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ〕（搬入、穿孔、ｽﾄﾚｰﾅｰ管挿入、ﾌｨﾙﾀｰ材（砂利）充填、孔内洗浄、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ・揚排水管設置、運転、撤去）

	雨水取付管工
汚水取付管工
	排水土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	取付管布設工（接着、ﾓﾙﾀﾙ打設）

	
	土留工〔仮設軽量鋼矢板〕

	
	水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去）

	雨水桝工
汚水桝工
	構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	桝設置工〔宅地桝〕（基礎設置、桝設置）

	
	排水土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	基礎改良工（安定処理、置換、高圧噴射攪拌、薬液注入）

	
	既製杭工

	
	場所打杭工




	
	場所打函渠工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、足場設置撤去、目地材設置、止水板設置撤去、支保設置撤去）

	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、敷砂）

	
	土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去）

	
	路面覆工〔覆工板受桁、覆工板〕

	
	水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去）

	
	地下水位低下工〔ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ〕（設置、運転、撤去）

	
	土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去）

	
	推進設備工（支圧壁設置、ｸﾚｰﾝ設備設置撤去、発進立坑基礎設置、発進坑口設置撤去、坑外ずり出し、鏡切り、推進設備設置運転撤去、中押し装置設置運転撤去、刃口撤去、殻運搬処理）

	
	推進工（推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管設置、管内掘削、坑内作業、坑外作業、滑材注入、管緊結、目地ﾓﾙﾀﾙ打設、裏込め注入、発生土処理）

	
	空伏工（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管設置、砂基礎設置、砕石基礎設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設）

	浄化槽工
	浄化槽工

	構造物撤去工
	構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	排水構造物撤去工（管撤去、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去、ﾏﾝﾎｰﾙ撤去、桝撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し、殻運搬処理、発生材運搬）

	
	舗装撤去工（舗装版取壊し、殻運搬処理）

	構造物復旧工
	車道舗装仮復旧工（下層路盤、上層路盤、基層、表層、溶融式区画線、ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線）

	
	歩道舗装仮復旧工（下層路盤、基層、表層）

	
	車道舗装本復旧工（舗装版取壊し、路面切削、散水、清掃、段差すりつけ、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ、殻運搬処理、下層路盤、上層路盤、路盤材敷均し・締固め、基層、表層、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材敷均し、締固め、・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤散布、溶融式区画線、ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布・養生、塗料塗布・養生）

	
	歩道舗装本復旧工（舗装版取壊し、殻運搬処理、下層路盤、路盤材敷均し・締固め、基層、表層、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材敷均し、締固め、・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤散布、薄層ｶﾗｰ舗装、ﾌﾞﾛｯｸ舗装、石張り舗装、ﾀｲﾙ舗装）



給水設備
	工種
	種別

	給水設備工
	水栓類取付工（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ、止水栓、止水栓ﾎﾞｯｸｽ）

	
	散水施設工（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟ、散水栓、散水栓ﾎﾞｯｸｽ）

	
	本管分水工

	
	給水管路工（給水管布設、床掘り、埋戻し、床仕上げ、埋設、標設置、埋設ｼｰﾄ設置）



道路新設・改築
	工種
	種別

	再生砕石工
	再生砕石製造工

	
	再生砕石運搬工

	地盤改良工
	路床安定処理工

	
	置換工（軟弱土掘削・積込、軟弱土運搬、置換土掘削・積込、置換土運搬、置換土敷均し・締固め

	
	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工（ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置、安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ設置）

	
	ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工〔ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ打設、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ打設〕（貫入・砂投入・引抜、打込・引抜・ﾄﾞﾚｰﾝ材切断）

	
	締固め改良工〔ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ打設〕（貫入・砂投入・引抜）

	
	固結工〔薬液注入等〕（注入設備据付・削孔・注入・引抜・解体、排水汚泥土処理、足場設置撤去、器具洗浄）

	道路土工
	掘削工（掘削、土砂等運搬、軟弱土等運搬、整地、転石破砕、押土(ﾙｰｽﾞ)、積込(ﾙｰｽﾞ)、人力積込）

	
	路体盛土工（路体（築堤）盛土、土砂等運搬、整地、押土(ﾙｰｽﾞ)、積込(ﾙｰｽﾞ)、人力積込）

	
	路床盛土工（路床盛土、土砂等運搬、整地、押土(ﾙｰｽﾞ)、積込(ﾙｰｽﾞ)、人力積込）

	
	法面整形工（切土部、盛土部）

	

	不陸整正工

	
	残土処理工（整地、土砂等運搬、残土等処分）

	擁壁工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	基礎改良工（安定処理、置換）

	
	既製杭工（杭打ち、杭頭処理、殻運搬処理）

	
	場所打杭工（杭打ち、杭土処理、殻運搬処理、泥水処理）

	
	場所打擁壁工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、足場設置撤去、型枠設置撤去、目地材設置、止水板設置、暗渠排水管敷設、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、裏込罪設置、吸出し防止材設置）

	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工（基礎砕石敷設、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、型枠設置、ﾌﾞﾛｯｸ間の接合、目地ﾓﾙﾀﾙ詰、排水材設置、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生）

	
	ﾌﾞﾛｯｸ積（張）擁壁工（ﾌﾞﾛｯｸ積、裏込材設置、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、遮水・止水ｼｰﾄ設置、裏込材設置、吸出し防止材設置、目地材設置、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、足場設置撤去）

	
	石積（張）擁壁工（基礎材設置、型枠設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、石積、積込運搬、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、目地材設置、吸出し防止材設置、止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、裏込材設置、足場設置撤去）

	
	補強土壁工（壁面材設置、補強材設置、敷均し・締固め、型枠設置撤去、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、排水管敷設）

	
	土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去）

	
	水替工（ﾎﾟﾝﾌﾟ排水）

	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	基礎改良工（安定処理、置換）

	
	既製杭工（杭打ち、杭頭処理、殻運搬処理）

	
	場所打杭工（杭打ち、杭土処理、殻運搬処理、泥水処理）

	
	場所打擁壁工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生、足場設置撤去、型枠設置撤去、目地材設置、止水板設置、暗渠排水管敷設、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、裏込罪設置、吸出し防止材設置）

	
	場所打函渠工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、足場設置撤去、目地材設置、止水板設置撤去、支保設置撤去）

	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工〔ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ〕（基礎砕石敷設、均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、型枠設置、ﾌﾞﾛｯｸ間の接合、目地ﾓﾙﾀﾙ詰、排水材設置、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、養生）

	
	土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去）

	
	水替工（ﾎﾟﾝﾌﾟ排水）

	路面排水工
	構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	側溝工〔L型側溝、U型側溝、V型側溝、管（函）渠型側溝、自由勾配側溝、LU型側溝、暗渠ﾌﾞﾛｯｸ、側溝蓋〕（基礎材設置、型枠設置撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、側溝設置、目地材設置）

	
	集水桝工〔L型桝、U型桝、V型桝、LU型桝〕（基礎材設置、型枠設置撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、桝設置、目地材設置）

	雨水取付管工
	排水土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	取付管布設工（接着、ﾓﾙﾀﾙ打設）

	
	土留工〔仮設軽量鋼矢板〕

	
	水替工〔ﾎﾟﾝﾌﾟ排水〕（設置、運転、撤去）

	安全施設工
	構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	路側防護柵工〔ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ〕（削孔、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置）

	
	防止柵工〔転落防止策、立入防止柵、横断防止柵、車止めﾎﾟｽﾄ〕（床掘り、埋戻し、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、柵設置）

	
	境界工〔境界杭、境界鋲〕（穿孔、充填、貼付け、接着）

	
	道路付属物工〔視線誘導標、自発光式視線誘導標、道路鋲〕（穿孔、充填、ｱﾝｶｰ取付、貼付け、接着）

	
	信号機工（削孔、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、信号機設置）

	標識工
	構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	小型標識工〔路側標識、標識板〕（床掘り、埋戻し、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、標識設置）

	
	土留工（土留建込・引抜、矢板・杭打込・引抜、切断もしくは跡埋め、ﾀｲﾛｯﾄﾞ設置・撤去、腹起し設置・撤去、敷鉄板設置撤去）

	
	大型標識工〔片持標識柱、門型標識柱〕（床掘り、埋戻し、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置）

	道路付属施設工
	構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	街築ﾌﾞﾛｯｸ工〔縁石、舗装止め、境石、並木桝、植樹帯、ｱｽｶｰﾌﾞ、集水桝ﾌﾞﾛｯｸ〕（削孔、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、敷ﾓﾙﾀﾙ打設、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置）

	
	道路植栽工（植樹帯盛土、敷均し、植栽植付け、支柱設置、幹巻、客土、施肥、樹名板設置）

	
	照明工（削孔、基礎材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎打設、型枠設置撤去、鉄筋組立て、目地設置、養生、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置、照明柱設置、引込柱設置、分電盤設置、蓋版設置費、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置、照明灯具設置）

	
	電線管路工（電線管布設、電線配線、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置）

	
	踏掛版工（型枠設置撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、鉄筋組立て、目地材設置、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ設置、路盤紙設置、ﾗﾊﾞｰｼｭｰ設置、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置）

	構造物撤去工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	構造物取壊し工（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、舗装版取壊し、石積み取壊し、ｺﾝｸﾘｰﾄはつり、殻運搬処理、発生材運搬）

	
	道路施設撤去工（側溝撤去、集水桝撤去、防護柵撤去、防止柵撤去、小型標識柱撤去、大型標識柱撤去、ﾌﾞﾛｯｸ撤去、道路植栽撤去、照明施設撤去、床掘り、埋戻し、殻運搬処理、発生材運搬）

	水槽等構造物工
	構造物土工（掘削、床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	給水塔槽工〔受水槽、ｺﾝｸﾘｰﾄ高架水槽、鋼高架水槽〕

	
	水処理施設工〔下水処理槽、流末処理施設、浄水施設〕

	雑工作物工
	構造物土工（床掘り、埋戻し、作業残土処理）

	
	ﾌｪﾝｽ工〔ﾌｪﾝｽ、扉〕（基礎材設置、鉄筋組立て、型枠設置撤去、ﾓﾙﾀﾙ打設、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、加工仕上げ、塗装仕上げ）



舗装工
	工種
	種別

	車道舗装工
	舗装準備工（路床整正、路盤整正、ﾏﾝﾎｰﾙ調整）

	
	橋面防水工（下地処理、防水材施工、端部処理）

	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（下層路盤、上層路盤、基層、表層）

	
	透水性舗装工（ﾌｨﾙﾀｰ材敷均し、下層路盤、上層路盤、基層、表層）

	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（下層路盤、上層路盤、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、縦目地設置、横目地設置）

	
	薄層ｶﾗｰ舗装工（下層路盤、上層路盤、薄層ｶﾗｰ舗装）

	
	ﾌﾞﾛｯｸ舗装工（ﾌﾞﾛｯｸ舗装、石張り舗装、ﾀｲﾙ舗装）

	歩道舗装工
	舗装準備工（路床整正、路盤整正、ﾏﾝﾎｰﾙ調整）

	
	橋面防水工（下地処理、防水材施工、端部処理）

	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（下層路盤、基層、表層）

	
	透水性舗装工（ﾌｨﾙﾀｰ材敷均し、下層路盤、基層、表層）

	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（下層路盤、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、縦目地設置、横目地設置）

	
	薄層ｶﾗｰ舗装工（下層路盤、薄層ｶﾗｰ舗装）

	
	ﾌﾞﾛｯｸ舗装工（ﾌﾞﾛｯｸ舗装、石張り舗装、ﾀｲﾙ舗装）

	道路付属施設工
	区画線工〔溶融式区画線、ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線、高視認性区画線〕（作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、養生、塗料塗布、貼付、区画線消去）

	
	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ設置工（舗装版破砕、舗装版切断、ﾌﾞﾛｯｸ設置費）

	
	街渠ﾌﾞﾛｯｸ工（縁石ﾌﾞﾛｯｸ、ｱｽｶｰﾌﾞ）





公園緑地整備
	工種
	種別

	施設撤去工
	構造物取壊し工（ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し、舗装版切断、舗装版破砕、石積み取壊し、ｺﾝｸﾘｰﾄはつり、鋼材切断、殻運搬処理、発生材運搬）

	
	移設工〔鋼製遊具移設、木製遊具移設、複合遊具移設、ベンチ移設、小工作物移設、景石移設〕（床掘り、埋戻し、残土処分、床仕上げ、基礎材設置費、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、遊具移設）

	
	伐採工（伐採、除根、木掘取、支柱撤去、発生木材処理、積込、運搬）

	
	伐開工（人力伐開、機械伐開除根、積込、運搬、処分）

	敷地造成工
	表土保全工（掘削、積込、運搬、整地、処分、養生）

	
	整地工（敷均し）

	
	掘削工（掘削、積込、運搬、整地、残土処分）

	
	路体盛土工（盛土材採取、運搬、敷均し、締固め）

	
	路床盛土工（盛土材採取、運搬、敷均し、締固め）

	
	法面整形工

	
	路床安定処理工（改良材散布、混合、敷均し、締固め）

	植栽基盤工
	透水層工〔開渠排水、暗渠排水、縦穴排水〕（床掘り、埋戻し、床仕上げ、遮水・止水ｼｰﾄ張、排水管設置、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、遮断砂、排水材投入、板柵設置、）

	
	土層改良工（普通耕、深耕、深層耕、心土破砕）

	
	土性改良工（人力かき均し、土性改良、改良材投入、中和剤施用、除塩、施肥）

	
	表土盛土工（盛土材運搬、敷均し、締固め）

	
	人工地盤工〔人工地盤排水層、ﾌｨﾙﾀｰ、人工地盤客土〕（排水層材設置、排水管設置、透水ｼｰﾄ敷設、ﾌｨﾙﾀｰ材設置、客土投入）

	
	造形工（表面仕上げ、築山）

	法面工
	法面ﾈｯﾄ工（埋設ﾈｯﾄ、被覆ﾈｯﾄ、樹脂ﾈｯﾄ）

	
	法枠工〔現場打法枠、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠、軽量法枠、吹付枠〕（法面清掃、法枠設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠設置、間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ充填、ｱﾝｶｰ設置、敷砂利、吸出防止材設置、枠内中詰、客土中詰枠内吹付、目地材、遮水ｼｰﾄ設置費（ｺｰﾅｰｼｰﾄ設置）、張芝設置、法枠吹付、枠内吹付、土のう留金網設置）

	
	編柵工

	
	かご工〔じゃかご、ふとんかご〕（法面整形、床拵え、埋戻し、止杭設置、吸出し防止材）

	
	植生工（種子散布、客土吹付、植生基材吹付、繊維ﾈｯﾄ、植生ﾏｯﾄ、植生ｼｰﾄ、種子帯張芝、筋芝、植生筋、市松芝、人工張芝、植生穴）

	公園ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
	作業土工（床掘り、埋戻し、床仕上げ）

	
	場所打函渠工（基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄筋、型枠、足場、支保、目地材、止水板、水抜パイプ）

	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工〔ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ〕（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ費、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ設置、縦締）

	擁壁工
	緑化ブロック工〔緑化ﾌﾞﾛｯｸ、天端ｺﾝｸﾘｰﾄ〕（ﾌﾞﾛｯｸ設置、客土、裏込材、胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、目地材・水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置、吸出し防止材設置、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠）

	
	これ以外は整地（宅地）の擁壁工を参照

	植栽工
	高木植栽工（植栽、土壌改良、幹巻、支柱、客土、施肥）

	
	中低木植栽工（植栽、土壌改良、幹巻、支柱、客土、施肥）

	
	特殊樹木植栽工（植栽、土壌改良、幹巻、支柱、客土、施肥）

	
	支柱設置工

	
	地被類植栽工〔草本類、つる性類、ササ類、高麗芝、西洋芝、野芝〕（土壌改良、植付け）

	
	播種工（播種、施肥、養生）

	
	花壇植栽工

	
	樹木養生工（防風ﾈｯﾄ、寒冷紗巻き、植穴透水層、空気管、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ）

	
	樹名板工（床掘り、埋戻し、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置、埋込型樹名板設置、幹巻型樹名板設置）

	
	根囲い保護工（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、根囲い保護ﾌﾞﾛｯｸ設置、根囲い保護設置）




	移植工
	根回し工（床掘り、埋戻し、高中木根回し）

	
	高木移植工（掘取、植栽、支柱、客土、施肥、運搬、移植機械掘取、掘取穴復旧）

	
	根株移植工（根株掘取、根株植栽、客土、土壌改良、樹木運搬、移植機械掘取、掘取穴復旧）

	
	中低木移植工（掘取、植栽、支柱、客土、施肥、運搬、掘取穴復旧）

	
	地被類移植工（掘取、植栽、支柱、客土、土壌改良、掘取穴復旧））

	
	樹木養生工（防風ﾈｯﾄ、寒冷紗巻き、植穴透水層、空気管、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ）

	
	樹名板工（床掘り、埋戻し、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置、埋込型樹名板設置、幹巻型樹名板設置）

	
	根囲い保護工（床掘り、埋戻し、床仕上げ、基礎材設置、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、根囲い保護ﾌﾞﾛｯｸ設置、根囲い保護設置）

	樹木整姿工
	高中木整姿工（基本剪定、軽剪定、機械剪定、発生木材処分）

	
	低木整姿工（手刈、機械刈、発生木材処分）

	
	樹勢回復工（施肥、樹勢回復、樹木修復、発生木材処分）

	園路広場整備工
	路床仕上げ工

	
	路盤工（下層路盤、路盤、上層路盤）

	
	舗装準備工（不陸整正）

	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（基層、表層、ｱｽﾌｧﾙﾄ薄層ｶﾗｰ舗装、排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装）

	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工（ﾌﾞﾛｯｸ舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装、擬石平板舗装、洗い出し舗装、縦目地、横目地）

	
	土系舗装工（土舗装、芝舗装、砂舗装、ダスト舗装）

	
	ﾚﾝｶﾞ・ﾀｲﾙ系舗装工

	
	木系舗装工（ﾁｯﾌﾟ舗装、木ﾚﾝｶﾞ舗装、木道）

	
	樹脂系舗装工

	
	石材系園路工（砂利舗装、砕石舗装、平石張り舗装、ごろた石舗装、玉石張舗装、野面平石張舗装、修景割板石張舗装、修景切板石張舗装、割板石張舗装、小舗石張舗装、切板石張舗装、延段、飛石）

	
	園路縁石工（縁石ﾌﾞﾛｯｸ、舗装止め、植樹桝縁石ﾌﾞﾛｯｸ、擬石縁石、ﾚﾝｶﾞ縁石、木縁石、ｱｽｶｰﾌﾞ、見切石（仕切材）、ごろた石縁石、玉石縁石、野面平石縁石、割石縁石、小舗石縁石、雑割石縁石、切石縁石）

	
	区画線工〔溶融式区画線、ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線、高視認性区画線〕（作図、路面清掃、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、養生、塗料塗布、貼付、区画線消去）

	
	階段工（ｺﾝｸﾘｰﾄ階段、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ階段、丸太階段、擬木階段、野面石階段、割石階段、切石階段）

	
	公園橋工（公園橋橋台、公園橋設置、八ッ橋、石橋、木橋）

	
	ﾃﾞｯｷ工、点字ﾌﾞﾛｯｸ工

	修景施設整備工
	石組工（石組、景石）

	
	添景物工（つくばい、井筒、灯篭、石塔）

	
	袖垣・垣根工（鉄砲袖垣、建仁寺袖垣、光悦寺袖垣、蓑袖垣、四ッ目垣、建仁寺垣、金閣寺垣、銀閣寺垣、御簾垣、鉄砲垣）

	
	花壇工（下段、ﾌﾟﾗﾝﾀｰ）

	
	モニュメント工（ﾓﾆｭﾒﾝﾄ、記念碑）

	
	流れ工、滝工、池工、州浜工、壁泉工、ｶｽｹｰﾄﾞ工、ｶﾅｰﾙ工

	遊戯施設整備工
	遊具組立設置工（ﾌﾞﾗﾝｺ、ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ、滑台、ｼｰｿｰ、鉄棒、ﾗﾀﾞｰ、はん登棒、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具、複合遊具、ｱｽﾚﾁｯｸ遊具、健康遊具施設）

	
	砂場工、徒渉池工

	ｻｰﾋﾞｽ施設工
	時計台工、水飲み場工、洗い場工、ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工、ｻｲﾝ施設工

	管理施設工
	門扉工、柵工、車止め工、園名板工、掲揚ポール工

	施設設置工
	四阿工、ﾊﾟｰｺﾞﾗ工、ｼｪﾙﾀｰ工、ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)工、温室工、観察施設工、更衣室工、便所工、倉庫工、自転車置場工



