

## 令和3年度公共工事等発注見通し(建設工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札方法等	発注予定部署名	備考
1	本庁舎外壁補修工事	建築一式	金色地内	外壁改修工事(タイル浮きエポキシ樹脂注入補修、モルタル塗替改修、足場工事、養生等)	480日	2021年10月	制限付一般競争入札	建築住宅課	
2	下長折消防屯所新築工事	建築一式	下長折字藤地内	消防屯所の新築工事	240日	2021年8月	制限付一般競争入札	建築住宅課	
3	地下式防火水槽撤去工事	建築一式	市海道地内	地下式防火水槽の撤去工事	240日	2021年8月	制限付一般競争入札	土木課	
4	農業用施設整備事業 (伊佐沼町一丁目地区)排水路整備工事	土木一式	伊佐沼町一丁目地内	L=40.0m	120日	2021年10月	制限付一般競争入札	農業振興課	
5	農業用施設整備事業 (芹沢地区)排水路整備工事	土木一式	芹沢 地内	L=60.0m	100日	2021年10月	制限付一般競争入札	農業振興課	
6	農業用施設整備事業 (永田才木地区)排水路整備工事	土木一式	永田才木 地内	L=130.0m	120日	2021年10月	制限付一般競争入札	農業振興課	
7	農業用施設整備事業 (柳田堀)排水路ゲート設置工事	土木一式	油井字石倉 地内	N=1箇所	150日	2021年5月	制限付一般競争入札	安達支所産業建設課	
8	農業用施設整備事業 (油井堀)用水路整備工事	土木一式	中ノ目 地内	L=67.0m	120日	2021年10月	制限付一般競争入札	安達支所産業建設課	
9	農業用施設整備事業 (西新殿字餅田地区)排水路整備工事	土木一式	西新殿字餅田 地内	L=30.0m	120日	2021年10月	制限付一般競争入札	岩代支所産業建設課	
10	農業用施設整備事業 (至去地区)排水路整備工事	土木一式	針道字至去地内	L=70.0m	100日	2021年10月	制限付一般競争入札	東和支所産業建設課	

注1) 令和3年度に発注を予定している「建設工事」について掲載しています。  
 注2) 実際の発注にあたっては、今回の掲載内容と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 令和3年度公共工事等発注見通し(建設工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札方法等	発注予定部署名	備考
11	農業用施設災害 (太郎田下堰)撤去工事	土木一式	西新殿字松倉 地内	N=1箇所	100日	2021年4月	制限付一般競争入札	岩代支所産業建設課	
12	農道整備事業 (永田原セ2期地区)道路改良工事	土木一式	永田三丁目 地内外	L=745.0m	240日	2021年7月	制限付一般競争入札	農業振興課	
13	新生町・八坂町線外5路線舗装新設工事	舗装	八坂町地内外	(二本松地域・安達・東和地域) 舗装新設工事 6路線 $\Sigma L=395m$	180日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
14	正部田6号線外6路線舗装新設工事	舗装	上長折字正部田地内外	(岩代地域) 舗装新設工事 7路線 $\Sigma L=750m$	180日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
15	横森環状線道路改良工事	土木一式	岳温泉横森地内	道路改良 L=35m	160日	2021年6月	制限付一般競争入札	土木課	
16	北戸沢線道路改良工事	土木一式	戸沢字大越地内	道路改良 L=400m	280日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
17	百目木・南戸沢線(岩下工区)道路改良工事	土木一式	百目木字岩下地内	道路改良 L=360m	220日	2021年7月	制限付一般競争入札	土木課	
18	大町6号線(第2工区)道路改良工事	土木一式	大町地内	道路改良 L=170m	180日	2021年6月	制限付一般競争入札	土木課	
19	岩崎・薬師線道路改良工事	土木一式	十神地内	道路改良 L=60m	130日	2021年7月	制限付一般競争入札	土木課	
20	臼石・広田線道路改良工事	土木一式	吉倉字中田地内外	道路改良 L=130m	170日	2021年8月	制限付一般競争入札	土木課	

注1) 令和3年度に発注を予定している「建設工事」について掲載しています。  
 注2) 実際の発注にあたっては、今回の掲載内容と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 令和3年度公共工事等発注見通し(建設工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札方法等	発注予定部署名	備考
21	祭田線道路改良工事	土木一式	太田字祭田地内	道路改良 L=100m	90日	2021年7月	随意契約(特命)	土木課	
22	五月町三丁目5号線観音寺橋梁拡幅工事	土木一式	五月町三丁目地内	橋梁拡幅 L=10.2m	180日	2021年10月	制限付一般競争入札	土木課	
23	社会資本整備総合交付金事業 硯石・大玉線道路改良工事	土木一式	硯石地内	道路改良(暫定) L=200m	140日	2021年10月	制限付一般競争入札	土木課	
24	社会資本整備総合交付金事業 駄子内・反田線道路改良工事	土木一式	杉田駄子内地内	道路改良 L=240m	300日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
25	社会資本整備総合交付金事業 木ノ根坂・大谷地線道路改良工事	土木一式	栄町地内	道路改良 L=100m	200日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
26	社会資本整備総合交付金事業 小関・岳温泉線道路改良工事	土木一式	岳温泉大和地内	道路改良 L=100m	200日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
27	社会資本整備総合交付金事業(防災・安全) 郭内・表線道路改良工事	土木一式	郭内一丁目地内外	道路改良 L=30m	140日	2021年10月	制限付一般競争入札	土木課	
28	社会資本整備総合交付金事業(防災・安全) 若宮・箕輪線道路改良工事	土木一式	大壇地内	道路改良 L=160m	170日	2021年9月	制限付一般競争入札	土木課	
29	若宮・鉄扇町線関連(護岸)工事	土木一式	成田町一丁目地内	護岸工 L=50m	190日	2021年9月	制限付一般競争入札	土木課	
30	東町・隠里線側溝改修工事	土木一式	東町地内	側溝工 L=5m	90日	2021年6月	制限付一般競争入札	土木課	

注1) 令和3年度に発注を予定している「建設工事」について掲載しています。  
 注2) 実際の発注にあたっては、今回の掲載内容と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 令和3年度公共工事等発注見通し(建設工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札方法等	発注予定部署名	備考
31	赤坂山・田尻線側溝改修工事	土木一式	上川崎字道下地内	側溝工 L=60m	90日	2021年8月	制限付一般競争入札	安達支所産業建設課	
32	田沢線側溝改修工事	土木一式	田沢字叶ヶ作地内	側溝工 L=60m	90日	2021年9月	制限付一般競争入札	岩代支所産業建設課	
33	太郎田・正切線側溝改修工事	土木一式	初森字梶沢地内	側溝工 L=60m	90日	2021年9月	制限付一般競争入札	岩代支所産業建設課	
34	金色・木藤次郎内線側溝改修工事	土木一式	金色地内外	側溝工 L=200m	180日	2021年6月	制限付一般競争入札	土木課	
35	新町5号線側溝改修工事	土木一式	小浜字新町地内	側溝工 L=100m	140日	2021年6月	制限付一般競争入札	岩代支所産業建設課	
36	大稲場・小高内線舗装補修工事	舗装	小高内地内外	L=150m	60日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
37	平石高田・安達ヶ原線舗装補修工事	舗装	安達ヶ原二丁目地内外	L=100m	60日	2021年6月	制限付一般競争入札	土木課	
38	浅川・鈴石神社線舗装補修工事	舗装	中森地内	L=110m	60日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
39	桶沢・大中地線外1路線舗装補修工事	舗装	下川崎字道入内地内外	L=130m	60日	2021年7月	制限付一般競争入札	安達支所産業建設課	
40	分堂・足ノ草線舗装補修工事	舗装	田沢字柴原地内	L=120m	70日	2021年7月	制限付一般競争入札	岩代支所産業建設課	

注1) 令和3年度に発注を予定している「建設工事」について掲載しています。  
 注2) 実際の発注にあたっては、今回の掲載内容と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 令和3年度公共工事等発注見通し(建設工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札方法等	発注予定部署名	備考
41	荻ノ田・池袋線舗装補修工事	舗装	太田字池袋地内	L=100m	60日	2021年5月	制限付一般競争入札	東和支所産業建設課	
42	防災安全交付金事業 若宮・鉄扇町線舗装補修工事	舗装	二伊滝二丁目地内	L=200m	100日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
43	防災安全交付金事業 作田・北杉田線舗装補修工事	舗装	不働地内外	L=150m	100日	2021年6月	制限付一般競争入札	土木課	
44	防災安全交付金事業 大稲場・トロミ線舗装補修工事	舗装	沖三丁目地内	L=200m	100日	2021年5月	制限付一般競争入札	土木課	
45	防災安全交付金事業 鈴石中央・戸ノ内線舗装補修工事	舗装	鈴石町地内	L=170m	100日	2021年4月	制限付一般競争入札	土木課	
46	防災安全交付金事業 智恵子大橋幹線舗装補修工事	舗装	上川崎字西ノ内地内外	L=120m	90日	2021年6月	制限付一般競争入札	安達支所産業建設課	
47	防災安全交付金事業 山越線舗装補修工事	舗装	上長折字加藤木地内	L=240m	100日	2021年4月	制限付一般競争入札	岩代支所産業建設課	
48	防災安全交付金事業 若宮・伏返線舗装補修工事	舗装	戸沢字高野地内	L=170m	90日	2021年6月	制限付一般競争入札	東和支所産業建設課	
49	安達駅・遠北線歩道設置工事	土木一式	油井字中條地内	歩道整備 L=70m	130日	2021年8月	制限付一般競争入札	安達支所産業建設課	
50	防災安全交付金事業 根崎・野辺線歩道整備工事	土木一式	根崎一丁目地内外	歩道整備 L=600m	190日	2021年6月	制限付一般競争入札	土木課	

注1) 令和3年度に発注を予定している「建設工事」について掲載しています。  
 注2) 実際の発注にあたっては、今回の掲載内容と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 令和3年度公共工事等発注見通し(建設工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札方法等	発注予定部署名	備考
51	郭内・竹田線交通安全施設設置工事	塗装	郭内二丁目地内外	安全表示、区画線等	120日	2021年6月	指名競争入札	土木課	
52	浅川・鈴石神社線外区画線設置工事	塗装	松林地内外	区画線 L=2,000m	50日	2021年5月	指名競争入札	土木課	
53	藤町・秋田ヶ作線外区画線設置工事	塗装	小浜字藤町地内外	区画線 L=2,000m	50日	2021年9月	指名競争入札	岩代支所産業建設課	
54	若宮・伏返線区画線設置工事	塗装	太田字若宮地内外	区画線 L=3,000m	60日	2021年6月	指名競争入札	東和支所産業建設課	
55	LED道路照明施設設置工事	電気	二本松市全域	LED灯新設 N=21基	110日	2021年8月	制限付一般競争入札	土木課	
56	道路照明施設取替工事	電気	二本松市全域	道路照明更新 N=57基	150日	2021年8月	制限付一般競争入札	土木課	
57	浮内川河川浚渫業務委託	土木一式	成田町一丁目地内	河川浚渫 L=100m	140日	2021年11月	制限付一般競争入札	土木課	
58	伊佐沼川河川浚渫業務委託	土木一式	岳温泉大和地内	河川浚渫 L=340m	140日	2021年11月	制限付一般競争入札	土木課	
59	平石田川河川浚渫業務委託	土木一式	東新殿字平石田地内	河川浚渫 L=30m	140日	2021年11月	制限付一般競争入札	岩代支所産業建設課	
60	崩川外1河川浚渫業務委託	土木一式	太田字本町地内外	河川浚渫 L=60m	140日	2021年11月	制限付一般競争入札	東和支所産業建設課	

注1) 令和3年度に発注を予定している「建設工事」について掲載しています。  
 注2) 実際の発注にあたっては、今回の掲載内容と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 令和3年度公共工事等発注見通し(建設工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札方法等	発注予定部署名	備考
61	二本松駅南地区整備事業 接続道路(暫定)工事	土木一式	市海道地内	L=50m	120日	2021年11月	制限付一般競争入札	都市計画課	
62	二本松駅南地区整備事業 造成地上下水道工事	土木一式	市海道地内	L=250m	150日	2021年12月	制限付一般競争入札	都市計画課	
63	二本松駅南地区整備事業 造成地調整池工事	土木一式	市海道地内	A=1,000m <sup>3</sup>	150日	2022年1月	制限付一般競争入札	都市計画課	
64	弓道場南側散策路整備工事	土木一式	郭内四丁目地内	L=1000m W=2m	240日	2021年5月	制限付一般競争入札	都市計画課	
65	ピクニック広場西側あずまや改修	建築一式	郭内四丁目地内	N=1	210日	2021年5月	制限付一般競争入札	都市計画課	
66	島山広場災害復旧工事	土木一式	太田地内	広場内土砂撤去、整地、防護柵復旧、法面復旧 外	180日	2021年6月	制限付一般競争入札	東和支所産業建設課	
67	(仮称)二本松城文化観光施設駐車場等整備工事	土木一式	郭内三丁目地内	A=3,900m <sup>2</sup> 程度	330日	2021年5月	制限付一般競争入札	都市計画課	
68	多目的広場等整備工事	土木一式	郭内三丁目地内	A=5,100m <sup>2</sup> 程度	150日	2021年5月	制限付一般競争入札	都市計画課	
69	市道箕輪門通り線整備工事	土木一式	郭内三丁目地内	L=255m	270日	2021年5月	制限付一般競争入札	都市計画課	
70	外構電気設備工事	電気	郭内三丁目地内	(仮称)二本松城文化観光施設駐車場及び多目的広場に係る電気設備 一式	330日	2021年5月	制限付一般競争入札	都市計画課	

注1) 令和3年度に発注を予定している「建設工事」について掲載しています。  
 注2) 実際の発注にあたっては、今回の掲載内容と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 令和3年度公共工事等発注見通し(建設工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札方法等	発注予定部署名	備考
71	二本松駅南住宅団地造成工事	土木一式	茶園一丁目地内外	宅地造成工事A=1.4ha	450日	2021年11月	制限付一般競争入札	都市計画課	
72	社会資本整備総合交付金事業 市営住宅松葉団地外除却工事	建築一式	油井字松葉地内外	老朽市営住宅の解体除却	120日	2021年11月	制限付一般競争入札	建築住宅課	
73	市道大平中通り線配水管布設工事	水道施設	橋本地内 外	HPPEφ100 L=500m	90日	2021年12月	制限付一般競争入札	上下水道課	
74	県道二本松・川俣線配水管布設工事	水道施設	下川崎字三曾木田 地内	HPPEφ150 L=350m	90日	2021年12月	制限付一般競争入札	上下水道課	
75	市道駄子内・反田線配水管布設工事	水道施設	杉田駄子内地内 外	HPPEφ100 L=400m	210日	2021年6月	制限付一般競争入札	上下水道課	
76	県道二本松・安達線外舗装復旧工事	舗装	根崎一丁目地内 外	L=200m A=1,200㎡	90日	2021年9月	制限付一般競争入札	上下水道課	
77	才木山配水池緊急遮断弁設置工事	水道施設	才木山地内	N=一式	210日	2021年6月	制限付一般競争入札	上下水道課	
78	熊の穴集合耐震化工事	水道施設	永田字長坂国有林 地内	N=一式	210日	2021年6月	制限付一般競争入札	上下水道課	
79	市道杉田停車場線配水管布設工事	水道施設	杉田一丁目地内	N=一式	210日	2021年6月	制限付一般競争入札	上下水道課	
80	石綿セメント管更新事業舗装復旧工事	舗装	油井字八軒町地内 外	L=475m A=2,200㎡	90日	2021年9月	制限付一般競争入札	上下水道課	

注1) 令和3年度に発注を予定している「建設工事」について掲載しています。  
 注2) 実際の発注にあたっては、今回の掲載内容と異なる場合がありますので予めご了承ください。



## 令和3年度公共工事等発注見通し(建設工事)

令和3年4月1日現在

No.	工事名称	工事種別	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札方法等	発注予定部署名	備考
81	水原川(観音堂地区)水管橋設置工事	水道施設	米沢字原向地内	N=一式	240日	2021年6月	制限付一般競争入札	上下水道課	
82	国道459号送配水管布設替工事	水道施設	西新殿字安ノ沢地内 外	HPPE・DCIPΦ100 L=1,000m	240日	2021年6月	制限付一般競争入札	上下水道課	
83	市道夏刈線外舗装復旧工事	舗装	太田字惣八山地内 外	L=1,900m A=7,600㎡	180日	2021年9月	制限付一般競争入札	上下水道課	
84	安達地方特別支援学校進入路新設工事	土木一式	安達ヶ原一丁目地内 外	L=200m	150日	2021年8月	制限付一般競争入札	教育総務課	
85	安達地方特別支援学校敷地造成工事	土木一式	安達ヶ原一丁目地内 外	A=2.0ha	180日	2021年10月	制限付一般競争入札	教育総務課	
86	二本松南小学校長寿命化改修工事	建築一式	亀谷二丁目地内	長寿命化改修 A=4,540㎡	720日	2021年8月	制限付一般競争入札	都市計画課	
87	安達太良小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事	建築一式	岳温泉一丁目地内	耐震化工事	240日	2021年7月	制限付一般競争入札	建築住宅課	
88	安達運動場トイレ新築工事	建築一式	油井字石倉地内	公衆トイレ1箇所 A=13.80㎡	122日	2021年5月	制限付一般競争入札	安達公民館	

注1) 令和3年度に発注を予定している「建設工事」について掲載しています。  
 注2) 実際の発注にあたっては、今回の掲載内容と異なる場合がありますので予めご了承ください。