

設計図書等に関する回答書

令和3年6月21日

二本松市長 三保 恵一  
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 3 建住第2号
- 2 工事（業務）名 下長折消防屯所新築工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
①現在、木材等の調達に難しい状況が続いており、それにより資材等の入荷が遅れ、工期までに工事が完成できない可能性が生じた場合工期の延長を検討していただけるのでしょうか。	① 状況により判断いたします。
②木材や鉄筋等の資材価格の高騰が見込まれていますが、現在の適用する価格で積算して工事着工した後、その積算価格では施工できない程の価格高騰となった場合、請負金増額等はしてもらえるのでしょうか。	② 状況により判断いたします。

事務取扱／総務部財政課契約係  
抜粋Tel.0243-55-5082（直通）