

設計図書等に関する回答書

令和3年6月22日

二本松市長 三保 恵一  
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 3 建住第2号  
2 工事（業務）名 下長折消防屯所新築工事  
3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>① E-03の図面でみられているモーターサイレンですが、容量が通常でみられているのではなく、400Wになってしまうので問題ないでしょうか？</p> <p>また、代価表（P73）には、モーターサイレンがBV-900Aとなっているのでどちらで積算すれば良いかご指示下さい。</p>	<p>① 施工時に協議できるものといたします。 内訳書の通り積算願います。</p>
<p>② ウッドショックの影響で木材の搬入も予測が難しい状況で、価格も高騰していますが工期及び木材の単価は設計変更の対象となりますか？</p>	<p>② 状況により判断いたします。</p>
<p>③ A-44の仮設計画図に記載されている、仮囲いの万能板H2.0mのL=26mとパネルキャスターゲートW=6.0m、H=1.8は設計書に記載されていないようですがご指示願います。</p>	<p>③ 施工時に協議できるものといたします。 内訳書の通り積算願います。</p>
<p>④ 銅価格の高騰に伴い、現状では電線類が積算資料の単価より著しく上昇しております。電線類の単価は設計変更の対象となりますでしょうか。回答宜しくお願い致します。</p>	<p>④ 状況により判断いたします。</p>

<p>⑤設計書P 1 7の建築の直接仮設にある、墜落 制止用器具費の数量が6 月になっております が、6ヶ月間ということでしょうか？</p>	<p>⑤お見込みの通りです。</p>
--	--------------------

事務取扱／総務部財政課契約係  
抜粋Tel.0243-55-5082（直通）