

設計図書等に関する回答書

令和3年10月26日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

1 工事（業務）番号 2 災土木第144号

2 工事（業務）名 広瀬・仲絵面線（川石田橋）橋梁災害復旧工事

3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
① 現設計の仮設計画では現地状況から判断すると施工不可能箇所が多くあります。協議にて変更可能でしょうか。	① 仮設計画については協議により変更可能です。
② 鋼材（鉄筋等）及び燃料が高騰しており現在の設計単価での購入が困難になっています。物価スライドによる変更は可能でしょうか。	② 物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、物価指数等に基づき協議し変更可能です。
③ 工期が令和4年3月31日ですが工期延長は可能でしょうか。	③ 施工状況により協議し、必要と認められれば工期延長は可能です。

事務取扱／総務部財政課契約係

TEL0243-55-5082（直通）