

設計図書等に関する回答書

令和5年1月31日

二本松市長 三保 恵一  
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

1 工事（業務）番号 4災土木第71号

2 工事（業務）名 西舟山・中洞線道路災害復旧工事

3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
① 発泡スチロールブロック：D-24H（登録単価コード：F0011）は建設物価と積算資料の平均を採用となっておりますが、建設物価から採用する単価は、「発泡スチロールブロックDX-24H」の単価でよろしいでしょうか。	① 建設物価からの採用単価は、「発泡スチロールブロックDX-29」の価格を採用していますので、「発泡スチロールブロックDX-24H」の価格ではなく、「発泡スチロールブロックDX-29」の価格を用いて下さい。
② 施工 第0-0025号表 プレキャスト擁壁設置での材料費「プレガード基礎PG-BC-800 630kg（登録単価コード：F0026）」は建設物価と積算資料の「プレガードII BC-800」の平均でしょうか、それともどちらかの単価を採用しているのでしょうか。また平均の場合、地区はそれぞれの地区の単価を採用しているのでしょうか。	② 県単価表の単価コード「T1029」、名称・規格「プレキャストガードレール基礎・BC種 連結区間延長18/20m用（L=2000）」の単価を採用しています。
③ 特記仕様書では支障物件に記載がありませんが、電柱の移転が必要と思われます移転の協議は済んでいるのでしょうか。	③ 工事支障物件の移転協議は、2月を予定しています。
④ 総括情報表では施工地域補正が「補正なし」となっております。特記仕様書では、現道は片道交互通行により施工となっているので、施工地域補正は「(土木) 一般交通影響有り2」となるはずですが(土木工事標準積算	④ 交通量等の現場状況を確認し、監督員と協議のうえ対応を検討します。

基準 I-2-②-7~8 参照)。変更にて対応するのでしょうか。

事務取扱／総務部財政課契約係

Tel.0243-55-5082 (直通)