

見 積 結 果 書

| | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|----|
| 1 | 契約方法 | 随意契約 | | | |
| 2 | 発注者 | 二本松市長 三保 恵一 | | | |
| 3 | 見積合せ日 | 平成30年7月12日(木) 10時25分 | | | |
| 4 | 見積合せ場所 | 二本松市役所2階入札室 | | | |
| 5 | 工事番号 | 29土木第113号 | | | |
| 6 | 件名 | 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全) 郭内・表線道路改良関連工事 | | | |
| 7 | 場所 | 二本松市 郭内二丁目 地内 | | | |
| 8 | 契約完了予定日 | 平成30年10月30日 | | | |
| 9 | 落札業者 | 株式会社昭和土建工業 | | | |
| 10 | 法人番号 | 2380001009694 | | | |
| 11 | 落札業者所在地 | 二本松市 大関295番地 | | | |
| 12 | 落札額 | 4,750,000円 | | | |
| 13 | 契約額 | 5,130,000円 (うち消費税及び地方消費税の額380,000円) | | | |
| 14 | 予定価格 | 5,081,000円 (税抜) | | | |
| | | 5,487,480円 (税込) | | | |
| 15 | 見積参加者 | | | | |
| | 商号又は名称 | 第1回見積額 | 第2回見積額 | 第3回見積額 | 備考 |
| 1 | 株式会社昭和土建工業 | 4,750,000 | | | 落札 |
| | 以下余白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16 | 随意契約とした理由及び見積依頼業者選定理由 | | | | |
| | 郭内・表線道路改良事業に伴う、市施工土留め工事(補償工事)について、急遽、土地利用計画が決まり、建築計画工程に合わせた早期の工事が必要となったことから、現在、郭内・表線道路改良工事を施工している 当該業者との随意契約とし、道路改良工事との調整を図りつつ、安全早期に完成させることとする。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 17 | 備考 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |