見　積　結　果　書

1　契約方法	随意契約
2　発注者	二本松市長　三保　恵一
3　見積合せ日	令和２年　５月２８日（木）１３時５０分
4　見積合せ場所	二本松市役所２階入札室
5　工事番号	2土木第27号
6　件名	長命工業団地造成関連工事
7　場所	二本松市　長命　地内　外
8　契約完了予定日	令和２年１１月３０日
9　落札業者	見積合せ不調
10　法人番号	―
11　落札業者所在地	―
12　落札額	―
13　契約額	―
14　予定価格	―
15　見積参加者	

	商号又は名称	第１回見積額	第２回見積額	第３回見積額	備考
1	有限会社丸中建設	10,000,000			予定価格超過
	以　下　余　白				

16　随意契約とした理由及び見積依頼業者選定理由

本工事は長命工業団地造成工事に伴う土量運搬による舗装補修及び残土処理地の整備であり造成工事に関連する工事である。また、当該工事現場の条件を熟知し、造成工事との調整により安価に契約できることから当該工事の受注者である当該業者と随意契約としたい。

17　備考

予定価格超過のため見積合せ不調。

入札整理番号：2020000278