

入 札 結 果 書

1	契 約 方 法	指名競争入札		
2	発 注 者	二本松市長 三保 恵一		
3	入 札 執 行 日	令和3年 1月28日(木) 10時40分		
4	入 札 執 行 場 所	二本松市役所2階入札室		
5	工 事 番 号	2災土木第92号		
6	工 事 名	名目津川河川災害復旧工事		
7	工 事 場 所	二本松市 百目木字下名目津 地内		
8	契 約 完 了 予 定 日	令和3年12月28日		
9	落 札 業 者	入札不調		
10	法 人 番 号	—		
11	落 札 業 者 所 在 地	—		
12	落 札 額	—		
13	契 約 額	—		
14	予 定 価 格	—		
15	入 札 参 加 者			
	商号又は名称	第1回入札額	第2回入札額	備 考
1	株式会社菅野土建			入札辞退
2	株式会社尾形土建			入札辞退
3	株式会社本多建設			入札辞退
4	株式会社本多組			入札辞退
5	株式会社斎藤建設			入札辞退
6	有限会社アンサード			入札辞退
7	有限会社野地建設			入札辞退
8	株式会社菅澤建設	12,200,000	12,000,000	予定価格超過
9	ヤマニ建設株式会社			入札辞退
	以 下 余 白			
16	指名理由			
	当該工事については、制限付一般競争入札・指名競争入札により執行したが、不調になったものである。よって、入札参加資格者名簿の土木一式工事ABランク業者のうち、地域性、災害復旧工事実績、受注状況を考慮し、岩代地域の4者を含めた9者を選定し指名する。			
17	備 考			
	予定価格超過のため入札不調			

入札整理番号:2020000987