

令和6年10月2日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 6 土木第28号
- 2 工事（業務）名 道路メンテナンス事業
観音丘陵サイクリング線（南橋）橋梁補修工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
①表面含浸工(下地処理、含浸材布ともに)において、4週8休の補正がされているのでしょうか、補正されている場合、補正係数及び単価の端数処理について開示願います。	二本松市発注工事における「週休2日確保モデル工事」試行要領（土木工事編）により、表面含浸工は週休2日の補正対象となっていないことから補正は行っていません。
②表面含浸工(下地処理、含浸材塗布ともに)について、『土木コスト情報』と『土木施工単価』の平均ではなく「土木コスト情報』のみからの採用でしょうか。また単価を採用する際に端数処理をしているのか、端数処理している場合にはどのように処理しているのかご教示下さい。	土木コスト情報（2024年7月 夏）の単価を採用しています。 また、単価の端数処理はしていません。
③吊足場(施工第0-0009号表)・朝顔(施工第0-0010号表)・板張防護工(施工第0-0011号表)・シート張防護工(施工第0-0012号表)・床面シート張防護工(施工第0-0013号表)において、補正係数は記述されている計算式をそのまま採用している(端数処理をしない)のでしょうか、或いは端数処理(例えば小数点第3	補正係数は記述されている計算式をそのまま採用していますが、端数処理は、少数第3位止（少数第4位を四捨五入）にしています。

位未満は切り捨てなど)した係数を採用しているのでしょうか、ご教示下さい。

事務取扱／総務部 財政課 契約係

TEL 0243-55-5082 (直通)