

入札整理番号: 2025000064

## 見 積 結 果 書

1 契約方法		随意契約										
2 発注者		二本松市長 三保 恵一										
3 見積書提出期限		令和7年3月25日 12:00										
4 見積書提出場所		二本松市役所4階財政課										
5 件名		道路補修用資材(碎石)購入										
6 場所		二本松市 金色 地内外										
7 契約完了予定日		令和8年3月31日(火)										
8 予定価格		下記のとおり										
9 見積参加者		下記のとおり										
10 随意契約とした理由及び見積依頼業者選定理由		入札参加資格者名簿の「建材・資材」の「建設材料」に登録がある市内4者及び受注実績のある安達管内1者の計5者を指名する。										
				見 積 額(円)					落札者	見積額(税抜)(円)	契約額(税込)(円)	契約額のうち取引に係る消費税及び地方消費税額(円)
番号	品 名 ・ 規 格	予定価格(税抜)(円)	予定価格(税込)(円)	松本物産株式会社	有限会社ナカヤ商店	斎藤建設工業株式会社	株式会社本多建設	有限会社梅沢建設				
1	碎石(C-40) 10tダンプ運搬 二本松地区	5,800	6,380.0	棄権	見積辞退	5,800	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	5,800	6,380	580
2	碎石(C-40) 10tダンプ運搬 安達地区	6,100	6,710.0	棄権	見積辞退	6,100	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	6,100	6,710	610
3	碎石(C-40) 10tダンプ運搬 岩代地区	6,500	7,150.0	棄権	見積辞退	6,500	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	6,500	7,150	650
4	碎石(C-40) 10tダンプ運搬 東和地区	6,500	7,150.0	棄権	見積辞退	6,500	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	6,500	7,150	650
5	碎石(C-40) 4tダンプ運搬 二本松地区	6,700	7,370.0	棄権	見積辞退	6,700	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	6,700	7,370	670
6	碎石(C-40) 4tダンプ運搬 安達地区	7,200	7,920.0	棄権	見積辞退	7,200	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	7,200	7,920	720
7	碎石(C-40) 4tダンプ運搬 岩代地区	8,000	8,800.0	棄権	見積辞退	8,000	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	8,000	8,800	800
8	碎石(C-40) 4tダンプ運搬 東和地区	8,000	8,800.0	棄権	見積辞退	8,000	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	8,000	8,800	800
9	碎石(C-40) 2tダンプ運搬 二本松地区	7,200	7,920.0	棄権	見積辞退	7,200	見積辞退	8,500	斎藤建設工業株式会社	7,200	7,920	720
10	碎石(C-40) 2tダンプ運搬 安達地区	7,800	8,580.0	棄権	見積辞退	7,800	見積辞退	8,500	斎藤建設工業株式会社	7,800	8,580	780
11	碎石(C-40) 2tダンプ運搬 岩代地区	8,400	9,240.0	棄権	見積辞退	8,400	見積辞退	10,500	斎藤建設工業株式会社	8,400	9,240	840
12	碎石(C-40) 2tダンプ運搬 東和地区	8,400	9,240.0	棄権	見積辞退	8,400	見積辞退	10,500	斎藤建設工業株式会社	8,400	9,240	840
13	碎石(C-40) プラント渡し	3,800	4,180.0	棄権	見積辞退	3,800	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	3,800	4,180	380
14	碎石(C-80) プラント渡し	3,800	4,180.0	棄権	見積辞退	3,800	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	3,800	4,180	380
15	碎石(5-25) プラント渡し	4,200	4,620.0	棄権	見積辞退	4,200	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	4,200	4,620	420
16	碎石(25-40) プラント渡し	4,200	4,620.0	棄権	見積辞退	4,200	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	4,200	4,620	420
17	碎石(40-60) プラント渡し	4,200	4,620.0	棄権	見積辞退	4,200	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	4,200	4,620	420
18	ダスト プラント渡し	2,200	2,420.0	棄権	見積辞退	2,200	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	2,200	2,420	220
19	ズリ プラント渡し	1,600	1,760.0	棄権	見積辞退	1,600	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	1,600	1,760	160
20	岩ズリ プラント渡し	2,500	2,750.0	棄権	見積辞退	2,500	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	2,500	2,750	250
21	路盤用 C-40 プラント渡し	4,200	4,620.0	棄権	見積辞退	4,200	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	4,200	4,620	420
22	路盤用 粒調碎石 M-40 プラント渡し	4,400	4,840.0	棄権	見積辞退	4,400	見積辞退	見積辞退	斎藤建設工業株式会社	4,400	4,840	440